



COMUNE DI CEGGIA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

VERBALE DI GARA PER L'APPALTO

**LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA MEDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MARCONI – SECONDO STRALCIO.**

CUP	J	8	9	E	1	9	0	0	1	1	0	0	0	0	4
CIG	8	3	2	5	6	5	3	2	3	4					

PRIMA SEDUTA

L'anno duemilaventi (2020) addì ventiquattro (24) del mese di Giugno (24/06/2020) alle ore 09.30, nella Casa Comunale, nella sala consiliare e in videoconferenza, si è dato inizio alle operazioni di gara dell'appalto in epigrafe indicato.

Sono presenti i sigg.

1. Responsabile Primo Settore Dott.ssa Borin Agnese	Presidente di gara
2. Responsabile Terzo Settore Dott. Giuliano Venier	Componente
3. Istruttore Tecnico Arch. Arianna Cragnolini	Componente e Segretario verbalizzante

PREMESSO:

- con Deliberazione della G.C. n. 38 del 22.05.2019 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori citati in epigrafe;
- che con determinazione a contrattare del Responsabile del Secondo Settore n. 187 del 30/05/2020 veniva approvata la lettera di richiesta d'offerta e i relativi allegati, veniva stabilito di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) e dell'art. 63 del D.Lgs.n. 50/2016, così come modificato dal correttivo D.Lgs.n. 56/2017, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del Codice e del parere ANAC prot.n. 84346 del 23/06/2017;
- che con determina del Secondo settore n. 74 del 12.05.2020 veniva approvato il verbale prot. n. 4937/2020 di selezione mediante sorteggio di n. 10 operatori economici, tra le n. 102 manifestazioni di interesse pervenute;
- che il termine per la presentazione delle offerte veniva stabilito entro le ore 12.00 del giorno 20/06/2020, successivamente prorogato alle ore 12.00 del giorno 23/06/2020 a causa della inaccessibilità del sito web e l'impossibilità di presentare offerta nella suddetta giornata in quanto oggetto di manutenzione;

VISTA la determinazione del Primo Settore n. 41 del 20/06/2020 che ha posticipato il termine per la presentazione delle offerte stante l'inutilizzabilità della piattaforma MEPA a causa di manutenzione straordinaria del software

VISTA la determinazione del Primo Settore n. 43/2020 è stata nominata la commissione di gara come sopra riportata;

VISTA la lettera di richiesta d'offerta e i relativi allegati disponibili sul banco degli incanti e dati per letti;

VISTO quanto disposto dall'art. 89 c. 11 del D.lgs 50/2016 e dal D.M. MIT 248/2016;

DATO ATTO che nessuna persona estranea alla Commissione è presente alle operazioni di gara;

DATO ATTO:

- che entro il termine perentorio citato risultano pervenute sulla piattaforma MEPA a questa stazione appaltante numero 4 "buste" qui elencate in ordine di presentazione;

Data di arrivo		Mittente
19/06/2020	ORE 11.32	RICICOMP S.R.L.
19/06/2020	ORE 12.01	CO.SV.E.M.
23/06/2020	ORE 09.06	BINCOLETTO MARIO S.R.L.
23/06/2020	ORE 09.09	CREA.MI S.R.L.

- che al protocollo comunale non è pervenuta alcuna rinuncia a partecipare alla gara.

Le buste vengono aperte secondo l'ordine predisposto dalla piattaforma.

Tutto ciò premesso, il Presidente di Gara, alle ore 09.46, procede con l'apertura della prima busta amministrativa.

La prima busta proposta dalla piattaforma è quella della ditta RICICOMP S.R.L.

Si procede a esaminare la documentazione inserita dalla ditta.

La documentazione amministrativa risulta regolare.

Si procede con l'apertura della seconda busta della ditta CO.SV.E.M.

La documentazione amministrativa risulta regolare.

Si procede con l'apertura della terza busta della ditta BINCOLETTO MARIO S.R.L.

La documentazione amministrativa risulta regolare.

Si procede con l'apertura della quarta busta della ditta CREA.MI S.R.L.

La documentazione amministrativa risulta regolare.

Alle 13.20 si sospende la seduta che riprenderà nel pomeriggio per l'ammissione dei candidati e l'apertura delle offerte economiche.

La seduta riprende alle ore 15.30. Il presidente si collega in videoconferenza per consentire la partecipazione alle procedure di gara.

Alle ore 17.28 conclusa la fase di ammissione delle ditte alla gara si procede all'apertura delle buste economiche.

Il Presidente quindi, legge ad alta voce il ribasso offerto, riportato nel seguente prospetto, come da piattaforma MEPA:

	Ditte ammesse	base d'asta	186.485,54
		non soggetto a ribasso	13.406,43
		offerta ditta	ribasso %
1	RICICOMP S.R.L.	€ 135.218,05	21,875
2	BINCOLETTO MARIO S.R.L.	€ 136.299,80	21,250
3	CREA.MI	€	19,58

4	CO.SV.E.M.	€	163.802,07	5,36
---	------------	---	------------	------

	<i>Ditte ammesse</i>	base d'asta	186.485,54
		non soggetto a ribasso	13.406,43
		offerta ditta comprensiva di oneri sicurezza	ribasso %
1	RICICOMP S.R.L.	€ 148.624,48	21,875
2	BINCOLETTO MARIO S.R.L.	€ 149.706,23	21,250
3	CREA.MI	€ 152.596,66	19,580
4	CO.SV.E.M.	€ 177.208,50	5,360

Si dà atto che le ditte hanno riportato l'importo offerto al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Presidente procede quindi a proporre l'aggiudicazione **in via provvisoria** dell'appalto di cui trattasi alla ditta **RICICOMP SRL** che ha offerto un ribasso del **21,875%** corrispondente ad un'offerta pari ad **EURO 135.218,05**, al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza, mentre la seconda impresa classificata risulta essere la ditta **BINCOLETTO MAURO SRL** che ha offerto un ribasso del 21,250% corrispondente ad un'offerta pari ad 136.299,80 al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza.

La seduta si chiude alle ore 18.00.

Il presidente Dott.ssa Agnese Borin

Componente Dott. Giuliano Venier

Componente e Segretario Verbalizzante Arch. Arianna Cagnolini



